ZALACZNIK NR 10 DO SWZ

UMOWa DT s ssanissransoins
Zawarta w dniu ___ roku, pomiedzy:
Gming.....ccoeeerene , REGON ........... 2 INIP svmmmsenw 7 K1edZibg Wi , reprezentowang przez
................................ przy kontrasygnacie .........ccuevinenseanns
zwang dalej Zamawiajgcym,

zwanym dalej Wykonaweca,

Zwazywszy, ze Zamawiajacy w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. - Prawo zamé6wien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6Zn. zm.), zwanej dalej ustawg Pzp. w
przedmiocie:

,REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ: GMINNY OSRODEK KULTURY I
PROMOC]JI ORAZ BUDYNKU REMIZY OSP CIEPLOWODY”

dokonat wyboru oferty Wykonawecy, Strony uzgadniajg co nastgpuje:

§1.
POSTANOWIENIA OGOLNE
Zamawiajacy i wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zaméwienia obowigzani sg wspotdziatac
przy wykonaniu umowy w sprawie zaméwienia publicznego, zwanej dalej "Umowg", w celu nalezytej
realizacji zamowienia w szczegélnoéci strony zobowigzuja sie do wzajemnego informowania sig o przebiegu
umowy, zgtaszania watpliwosci i probleméw, a takze reagowania i podejmowania decyzji, niezbgdnych dla
prawidlowej realizacji zobowigzania.

§2.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,REMONT I MODERNIZACJA
BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ: GMINNY OSRODEK KULTURY 1 PROMOC]JI ORAZ BUDYNKU
REMIZY OSP CIEPLOWODY”, polegajace na wykonaniu robét budowlanych.

2. Wrykonawca wykona roboty budowlane z nalezyta starannoscig zgodnie z SWZ, dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, oferta Wykonawcy
,zasadami wiedzy technicznej, obowiagzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi
i obowigzujgcymi normami oraz niniejszg Umowsa.

3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowg oraz STWiORB wraz z przekazaniem
terenu budowy.

4. Postanowienia ust. 3 w zakresie obowigzkéw Zamawiajacego realizowane beda przez pracownika
Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzenne;.

5. Wykonawca realizowat bedzie roboty budowlane w taki sposéb, aby przebiegaly one sprawnie
w miare mozliwoéci bezkolizyjnie z dostosowaniem sie do istniejgcych warunkow.

6. W przypadku, gdy Wykonawca jest podmiot wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamoéwienia
publicznego, poszczegolne roboty budowlane zostang zrealizowane przez Wykonawce wskazanego
w o$wiadczeniu ztozonym przez Wykonawece na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.

§3.
ZAKRES RZECZOWY
1. Szczegblowy zakres rzeczowy zadania okresla:
1) Dokumentacja projektowa;
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych;
3) Opis przedmiotu zamdéwienia;
4) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia ,SWZ”".
2.  Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni liczac od dnia podpisania umowy przedtozyc¢:
1) kosztorys sporzadzony metoda szczeg6towg zawierajacy co najmniej:
a) czynniki cenotworcze, robocizna (Cr) - ... zt/godz.- koszty posrednie (Kp) - ... %zysk
kalkulacyjny - ........ %
b) podstawe wyceny,




c) opis pozycji

d) jednostke obmiaru, obmiar oraz ceng jednostkowa netto a takze wartosci

e) zestawienie materiatéw i ich cen zastosowanych w kosztorysie oraz zestawienie pracy sprzetu
i ich cen zastosowanych w kosztorysie.

- zgodny z ofertg;

2) harmonogram rzeczowo-finansowy(w formie pisemnej i elektronicznej), przedstawiajacy
planowane wykonanie rob6t z podziatem na ich etapy i ich finansowanie. Zakres robot do wykonania
przedstawiony w harmonogramie rzeczowo-finansowym musi by¢ rozbity na elementy robdt, czas
realizacji, koszty finansowe.

W przypadku rozbieznosci pomigdzy Opisem Przedmiotu Zamowienia ,0PZ”, Specyfikacja Warunkow

Zamoéwienia ,SWZ”, Oferta Wykonawcy, Kartg Gwarancyjng i Dokumentacja projektowa pierwszenstwo

maja postanowienia okreslone w tych dokumentach w nastepujacej kolejnosci:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia;

2) Dokumentacja projektowa;

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych;

4) Wzér karty Gwarancyjnej (Gwarancja JakosSci);

5) Oferta Wykonawcy;

6) Pozostata dokumentacja.

o ile z dokumentéw zamdwienia nie wynika inna hierarchia.

§4.
TERMIN REALIZAC]I

Termin wykonania przedmiotu umowy:

1) termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sie z dniem protokolarnego
przekazania terenu budowy Wykonawcy,

2) termin wykonania przedmiotu zamowienia - wusssssen liczac od dnia przekazania terenu budowy.

Przekazanie terenu budowy nastgpi w ciagu 14 dni liczac od daty zawarcia umowy.

Przez termin wykonania przedmiotu zamoéwienia rozumie sig¢ dzien, zgloszenia przez Wykonawce

gotowosci do odbioru koncowego robot, zgodnie z § 5 ust. 6.

Potwierdzeniem wykonania przedmiotu Umowy bedzie podpisany przez przedstawiciela Zamawiajacego

oraz inspektora nadzoru, protokotu odbioru koficowego zadania.

§5.
ODBIORY ROBOT

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

2) odbiér czesciowy;

3) odbidr konicowy.

Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru

inwestorskiego na wniosek Wykonawcy - w postaci wpisu w dzienniku budowy.

Odbiory czesciowe dokonywane beda na wniosek Wykonawcy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym oraz rzeczywistym postepem prac, nie czgsciej niz raz w miesigcu.

Potwierdzeniem dokonania odbioru czeSciowego bedzie podpisany przez przedstawiciela

Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru protokét odbioru czesciowego.

0dbiér konicowy dokonany zostanie na nastepujacych zasadach:

1) Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakoriczeniu wszystkich rob6t budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot umowy na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy oraz innych
czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez
Zamawiajgcego.

2) Odbiér konicowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i uzytkownika, jezeli nie jest to zamawiajacy, oraz w obecno$ci Wykonawcy.

3) Przed rozpoczeciem odbioru koncowego wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kompletng
dokumentacje powykonawcza a w szczeg6lnosci operat kolaudacyjny wraz z instrukcjami obstugi i
eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen, inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza.

Wykonawca obowigzany jest zgtosi¢ na piémie Zamawiajgcemu fakt wykonania przedmiotu niniejszej

umowy i gotowosci do odbioru. Skutki zaniechania tego obowigzku lub op6Znien w zgtoszeniu beda

obcigza¢ Wykonawce.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i powota komisje odbiorowa w terminie do 14 dni roboczych od

daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Z czynno$ci odbioru spisany zostanie protokot

zawierajacy wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestnikow odbioru.
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Na dzien zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca skompletuje

i przekaze Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru konicowego, w tym: operat

kolaudacyjny, oéwiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robét, potwierdzenie wykonania robot przez

Inspektora nadzoru, protokoty badan i sprawdzen wymagane odrebnymi przepisami oraz atesty

dotyczace materiatéw wbudowanych, inwentaryzacje powykonawczg (na koszt Wykonawcy),

umozliwiajace ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wady istotnej, wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wady

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oraz zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wady i

zgloszenia gotowosci do powtdrzenia odbioru.

Zamawiajacy odméwi dokonania odbioru koricowego, jezeli nie zostat wykonany caly przedmiot

niniejszej umowy. Odmowa odbioru bedzie uzasadniona w przypadku, gdy przedmiot zamowienia bedzie

moégt by¢ kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady

bedg na tyle istotne, ze obiekt nie bedzie si¢ nadawat do uzytkowania.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad

lub stwierdzenia tych wad w okresie rekojmi, Zamawiajacy moze:

1) zada¢ usuniecia tych wad - jezeli wady nadaja sie do usuniecia - wyznaczajac pisemnie Wykonawcy
odpowiedni termin;

2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy, jezeli wady usuna¢ sie nie dadza lub z okolicznosci wynika,
ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usungt wad
W wyzhaczonym przez Zamawiajgcego terminie - a wady sg nieistotne;

3) odstapi¢ od umowy, jezeli wady usunac si¢ nie dadza lub z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie
zdota ich usunagé w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usungt wad
w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie - a wady sg istotne.

W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usunigcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usunaé w tym terminie, Zamawiajgcy ma prawo

zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Skorzystanie

z uprawnienia opisanego w zdaniu pierwszym, nie wymaga uzyskania przez Zamawiajacego

upowaznienia Sadu do zastgpczego wykonania zobowigzania.

W wypadku usuniecia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego

0 ich usunieciu.

Zamawiajacy dopuszcza ztozenie przez Wykonawce o$wiadczenia o wykonaniu przez stuzby geodezyjne

inwentaryzacji powykonawczej (w przypadku jej braku w dniu odbioru). Konsekwencja ztozenia takiego

oéwiadczenia bedzie wstrzymanie kwoty 5 000,00 zt z faktury koricowej do czasu protokolarnego

przekazania Zamawiajacemu inwentaryzacji powykonawczej.

§6.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do:

1) prowadzenia na biezaco i przechowywania dokumentacji budowy, a w szczegdlnosci: dziennika
budowy, protokotéw odbioréw robot oraz dokumentacji powykonawczej,

2) opracowania i przekazania Zamawiajacemu szczeg6towego harmonogramu rzeczowo-finansowego
w terminie, o ktérym mowa w§ 3 ust. 2,

3) prawidtowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy zgodnie
z dokumentacja projektows, warunkami wykonania i odbioréw oraz aktualnie obowigzujgcymi
normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego
i innymi obowigzujgcymi przepisami,

4) przejecia terenu budowy, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy,

5) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych, usuwania
i sktadowania wszelkich urzadzenr pomocniczych i zbednych materiatow, odpadéw i $mieci oraz
niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, utrzymywania porzadku na terenie budowy,

6) zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych rob6t oraz dbania o stan techniczny
i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas realizacji zadania,

7) zapewnienia wykonywania robot przez pracownikéw posiadajacych wymagane kwalifikacje,

8) zapewnienia wykonywania robdt za pomoca sprz¢tu spelniajacego wymagania norm technicznych,

9) zgtaszania do protokolarnego odbioru robdt zanikowych,

10) wykonywania robét przy zachowaniu warunkéw BHP, ochrony p. poz. oraz warunkow wymaganych
przez Prawo budowlane,

11) ochrony i zabezpieczenia mienia znajdujacego sig na terenu budowy,



W trakcie wykonywania robdt, teren budowy nalezy oznakowa¢ i zabezpieczy¢, zgodnie
z dokumentacjg projektows, STWiORB oraz SWZ.

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robdt z tytutu szkdéd, ktére mogg zaistnie
w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej.

Wykonaweca przedtozy najpézniej w dniu przekazania terenu budowy optacong polise, a w przypadku jej
braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia na wartos$¢ nie mniejsza niz
1.000.000,00zt (stownie: jeden milion ztotych).

W przypadku nieprzedtozenia polisy, o ktorej mowa w ust. 4 Zamawiajagcy ma prawo wstrzymac sie
z przekazaniem terenu budowy do czasu przedtozenia polisy, co nie powoduje wstrzymania biegéw
terminéw umownych w zakresie wykonania niniejszej umowy przez Wykonawce.

W trakcie trwania niniejszej umowy w przypadku, gdy sktadka polisy o ktérej mowa w ust. 4 jest ptatna
w ratach Wykonawca jest obowigzany przedstawi¢ dowod zaptaty za kolejng rate,
a w przypadku uptywu terminu polisy na okres, na jaki zostata zawarta, nowej optaconej polisy.

W przypadku wydtuzenia terminu realizacji umowy Wykonawca jest zobowigzany do przediluzenia
ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3.

Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ na kaide zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru)
w stosunku do wskazanych materiatow dokumenty okreslone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) potwierdzajgce, Ze wyrob budowlany przewidziany
do wbudowania lub wbudowany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu przedmiotu umowy.
Wykonawca poinformuje edzeniem nir zych inspektora nadzoru o terminie zakrycia
robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych. Zgtoszenie nastapi w formie
pisemnej, faksem lub drogg elektroniczna.

§7.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §2 ust. 1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg

wynagrodzenie ryczalttowe W WySOKOSC .....ccovecveeinennnicnenecciacnes ztotych brutto (stownie ztotych: ............. ).

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktéorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg

robot objetych dokumentacjg projektowa, SWZ oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét

budowlanych w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wplyw na
koszty.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa

do zZagdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane) sposdb

obliczenia kwoty, ktéra bedzie potragcona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od calego elementu robét okreslonego w kosztorysie, o ktérym mowa
w § 3 ust. 2 pkt 1 nastgpi odliczenie warto$ci catego elementu od ogélnej wartoéci przedmiotu
umowy;

2) w przypadku odstapienia od czesci robét z danego elementu ujetego w kosztorysie, o ktérym mowa
w § 3 ust. 2 pkt 1 obliczenie niewykonanej czesci tego elementu nastapi na podstawie ustalenia przez
Zamawiajgcego i Wykonawce procentowego stosunku niewykonanych robét do wartosci catego
elementu, nastepnie zostanie wyliczona wartos¢ niewykonanych robot
i odliczona od ogoélnej wartosci catego przedmiotu umowy, w przypadku gdy ten sposéb wyliczenia
bytby zbyt niedoktadny, dopuszcza si¢ takze mozliwos¢ obliczenia niewykonanej czesci danego
elementu na podstawie Kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce w oparciu o odpowiednie
KNR-Y oraz rynkowe ceny materialéw, robocizny oraz sprzetu a zatwierdzonego przez
Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.

Rozliczenie za wykonanie rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonywane

na podstawie rachunkow lub faktur VAT cze$ciowych i rachunku lub faktury VAT koncowe;j.

Zamawiajgcy wyptaci Wykonawcy do 70% catkowitego wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1,

w formie czeSciowych platnosci z zastrzezeniem ust. 8.

Zamawiajgcy wyplaci Wykonawcy pozostaly czes¢ catkowitego wynagrodzenia, o ktérym mowa

w ust. 1 niniejszego paragrafu, na podstawie protokotu odbioru koncowego, zatwierdzonego przez

Zamawiajacego po zrealizowaniu przez Wykonawce petnego zakresu przedmiotu umowy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6 i 7 warunkiem zaplaty za zgtoszone do odbioru roboty jest

przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcéw i dalszych

podwykonawcoéw biorgcych udziat w realizacji zgtoszonych do odbioru robét budowlanych.
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Wszystkie ptatnosci, za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane, sa dokonywane
powykonawczo, na podstawie protokotéw odbioru robét o ktérych mowaw § 5, w terminach okreslonych
umowga na podstawie wystawionych rachunkéw lub faktur VAT oraz dokonanego potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci wykonanych robét, zgodnie z protokotami
odbioru robo6t.

Naleznoéci za wykonane roboty budowlane bedg wyptacane przez Zamawiajgcego na konto bankowe
Wykonawcy ;

Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji
niniejszej umowy.

§8.

ROZLICZENIA CZESCIOWE
Istnieje mozliwoé¢é dokonywania rozliczen czg$ciowych, na podstawie odbioréw czesciowych.
W celu dokonania rozliczenia czeiciowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego w terminie do 25 dnia kazdego miesigca po miesigcu, ktorego dotyczy rozliczenie lub,
odpowiednio, w okresach ustalonych miedzy Stronami szczegbtowe rozliczenie czesciowe
wynagrodzenia za roboty budowlane.
Szczeg6towe rozliczenie czg$ciowe wynagrodzenia wykonanych robot stanowi sume, odebranych robot
oraz odpowiadajacych im cen ujetych w odpowiednich pozycjach kosztorysu o ktéorym mowa
w83 ust. 2 pkt 1.
Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza szczeg6towe rozliczenie cze$ciowe wynagrodzenia
z wykonanych robét i dokonuje ewentualnych korekt w ciaggu 10 dni roboczych od dnia jego otrzymania.
Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciagu 2 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy potwierdzenia

szczegotowego rozliczenia czeSciowego przekazuje Zamawiajgcemu informacje
na temat zaakceptowanego rozliczenia cze$ciowego potwierdzajaca naleing Wykonawcy kwote
wynagrodzenia.

Zamawiajacy potwierdza wykonanie roboét, podpisujac protokét odbioru czgSciowego, ktory stanowi
podstawe do wystawienia faktury za zrealizowang cze$¢ zadania, z zastrzezeniem § 10 ust.1.
Potwierdzone przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego szczeg6towe rozliczenie czeSciowe stanowi
zatgcznik do Protokotu odbioru czesciowego oraz koricowego.

§9.
ROZLICZENIA KONCOWE
7 wnioskiem o odbiér koficowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, komplet
dokumentéw odbiorowych oraz szczegbtowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy
robé6t budowlanych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote nalezng do

zaptaty Wykonawcy w_terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania szczegbdtowego rozliczenia

wynagrodzenia Wykonawcy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztoZenia wyjasnien lub uzupetnien koficowego

szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do
jego prawidtowosci.

Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia,
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Jezeli rozliczenie koficowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w ust. 4
bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajacy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zalgcznik do protokotu
odbioru koncowego.

Podstawe do zwolnienia czeéci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zatrzymanej przez
Zamawiajacego stanowié bedzie Protokét odbioru koficowego.

§10.
WARUNKI PLATNOSCI
Platnoéci beda realizowane w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku
wraz z potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiednio rozliczeniem, o ktérym

mowa w §8 ust. 2 i §9 ust. 1 Umowy, zgodnie z protokotami odbioru robot.



Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy
rozliczeniowe, bedg wystawione przez Wykonawce: faktura VAT lub rachunek, o ktérych mowa w ust. 1,
przedstawione Zmawiajagcemu wraz:

1) z protokotem Odbioru czesSciowego zakonczonego etapu robot wraz z potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego szczegélowym rozliczeniem
wynagrodzenia, w ktéorym beda wyszczegolnione wydzielone elementy robét budowlanych
wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktérego beda zatgczone
protokoty odbioru czeéci robot wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
w ramach odbieranego etapu robot,

2) 1z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz
5 dni przed uplywem terminu platnosci oswiadczeniami Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcé4w o niezaleganiu z platnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez
Podwykonawcow,

4) aw przypadku braku robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czesciowego robot budowlanych, lub jezeli
roszczenia Podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne - wraz z o$wiadczeniami odpowiednio
Wykonawcy, Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentdéw, o ktérych mowa w

ust. 2 pkt 1-4, a w przypadku, faktury VAT koncowej dokumentéw, o ktéorych mowa

w ust. 18 pkt 1-5Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia.

W przypadku zaistnienia powyzszych okolicznosci uptyw terminu ptatnosci nie skutkuje nie

dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Bieg terminu ptatnosci rozpoczyna sie w takim przypadku z dniem dostarczenia zamawiajacemu

kompletu dokumentéw o ktérych mowa w zdaniu pierwszym.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, Zamawiajagcy wstrzyma wyplate naleznego

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych

z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o podwykonawstwo,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaplaci wymaganego wynagrodzenia

przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze zwréci¢ si¢ z Zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezpoérednio

do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatno$ci bezposredniej zawiadomi

Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce

do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w_terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy

wezwania.

Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa w ust. 6 zawierajace

szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych, dostaw

i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania,

oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowiein Umowy o

podwykonawstwo w zakresie majgcym wplyw na wymagalnos¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majgcych wplyw na te wymagalnosé. W uwagach nie

mozna powolywac si¢ na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z

realizacjag umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnoé¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.



10.

11:

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zamawiajacy dokona bezpoéredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona

Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce zamdowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezpoérednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce lub Podwykonawce,

przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru

przez Wykonawce lub Podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub

ustug.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

o ktorych mowa w ust. 9, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne

ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu

sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego

z tytulu wynagrodzenia do wysokoéci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezpoéredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez

Zamawiajgcego uznania ptatnoéci bezposredniej za uzasadniona.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci

bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona wytjcznie do wysokosci kwoty

naleznoéci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajgcej z Umowy. W przypadku réznic

w cenach podanych w kosztorysie o ktérym mowa w §3 ust. 2 pkt 1 za wykonanie roboty pomiedzy

cenami okre§lonymi umowa, Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie

cen okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania

od Zamawiajacego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili Zadnych rachunkéw lub faktur VAT

w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT

oéwiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajace tg okoliczno$¢, cata kwota

wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do konicowej faktury VAT lub rachunku za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonaweca dotaczy:

1) Oswiadczenia Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie
z Umowami o podwykonawstwo;

2) Oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o peinym rozliczeniu tych robot
do wysokosci objetej ptatnoscig koficowa;

3) Dowody potwierdzajace zaptate wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom
wynikajgce z faktur/rachunkéw potwierdzone za zgodnoé¢ z oryginatem przez Wykonawce;

4) W przypadku braku podwykonawcoéw o$wiadczenie Wykonawcy o braku podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow;

5) Zatwierdzony protokét Odbioru koficowego robot budowlanych.

§11.
WARUNKI GWARANC]I I REKOJMI
Na przedmiot niniejszej Umowy Wykonawca udziela __ miesiecznej gwarancji i wystawi Zamawiajacemu
karte gwarancji jakosci, wedtug wzoru stanowigcego zatacznik nr 1do niniejszej Umowy.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym po dacie odbioru koncowego
Przedmiotu umowy. Gwarancja obejmuje wady materialowe oraz wady w realizacji Przedmiotu umowy.
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W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuniecia ujawnionych wad bezptatnie

w terminie do 7 dni od daty zgloszenia przez Zamawiajacego wady, z zastrzezeniem warunkow

wynikajacych z gwarancji, stanowigcych zalacznik nr 1do niniejszej Umowy.

Po bezskutecznym uptywie terminu, o ktéorym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu lub terminu

wyznaczonego przez Zamawiajacego na podstawie warunkéw gwarancji, stanowigcych zatgcznik nr 1 do

niniejszej Umowy, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad i szk6d spowodowanych przez wady na koszt

i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi, bez koniecznoéci uzyskania zgody sadu na wykonanie

zastepcze (pokrywajac powstata nalezno$¢ w pierwszej kolejnoéci z kwoty zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy). Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze zadaé od Wykonawcy/Gwaranta
naprawienia szkody wyniktej z op6Znienia w przystapieniu do usuwania wad.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonal usunigcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie

na nowo od chwili usuniecia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w

ktorym wada byta usuwana.

Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usunaé wady, ktore zostatly

zgtoszone przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na Przedmiot umowy wykonany przez podwykonawcow

i dalszych podwykonawcow.

Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego jako

zatacznik do protokotu odbioru.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie w zakresie rekojmi maja zastosowanie przepisy

Kodeksu cywilnego dotyczace rekojmi.

§12.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W dniu podpisania umowy Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

w wysokosci: zt w formie wskazanej w tresci art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien

publicznych.

Wykonawcy, o ktérych mowa w art. 58 ust. 1 ustawy Pzp. ponosza solidarna odpowiedzialnos¢

za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato

moc wiazaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady lub gwarancji

w zaleznoéci ktory okres jest dtuzszy. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania

Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére majg lub moga mie¢ wplyw na moc

wiazaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosc i zakres wykonywania przez

Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwréci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy:

1) 70% wartoéci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamOwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30% naleznego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostanie w dyspozycji
Zamawiajgcego, jako zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji w zaleznosci ktory okres
jest dtuzszy wykonanych robét i zostanie zwrécone nie péZniej niz w 15 dniu po uplywie okresu
rekojmi za wady lub gwarancji w zaleznoéci ktéry okres jest dhuzszy (na podstawie bezusterkowego
protokotu ostatecznego odbioru).

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czeéci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej

mowa w ust. 4 pkt. 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie

odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. .

Jezeli okres waznoséci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres

jego wazno$ci, w szczegdlnosci:

1) w przypadku zmiany terminu wykonania umowy,

2) braku odbioru koricowego robét z powodu wad,

3) przesuniecia terminu rekojmi za wady lub gwarancji w zaleznosci ktéry okres jest dluzszy
z powodu zawieszenia biegu terminu,

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pieniadzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. .

Wyplata, o ktérej mowa w ust. 7, nastepuje nie péZniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego

zabezpieczenia.
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Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zabezpieczenia w formie wskazanej w art 450 ust. 2 ustawy
Pzp.

§13.

NADZOR INWESTORSKI
Zamawiajgcy zapewnia nadzoér inwestorski.
Wykonawca wyznacza osoby skierowane do realizacji zamowienia, tj.
1) Kierownika budowy: Pan/Pani .........corrneneninisissnsassasssssenss
2) Kierownika robot elektrycznych: Pan/Pani .......cccinniiinniiiininn
3) Kierownika robdt sanitarnych: Pan/Pani ...
4) Nadzor archeologiczny: Pan/Pani .....ccccvvninniiisnaninnecnssnsnns
Wykonawca zobowiazuje sie do przedtozenia w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy
dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia w/w o0s6b oraz aktualny wpis na liste cztonkéw wiasciwej
Izby Samorzadu Zawodowego lub dokumenty, ktore potwierdzaja odpowiednie kwalifikacje i zostaty
uznane na zasadach okres$lonych w przepisach odrebnych.
W przypadku zmiany osob, ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio.

§14.
PODWYKONAWCY

Wykonawca wykona zaméwienie samodzielnie /z udziatem Podwykonawcow

(wskaza¢ zakres i rodzaj zaméwienia w przypadku powierzenia czesci zamdéwienia Podwykonawcom

zgodnie ze ztozonym o$wiadczeniem w formularzu ofertowym)

2) Wykaz podwykonawcéw stanowi zatgcznik nr 2do umowy.

Przed przystapieniem do wykonania zaméwienia wykonawca, o ile sg juz znani podwykonawcy, podaje

nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty

budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia zamawiajagcego o wszelkich zmianach

w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia,

a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pOzZniejszym

okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca

powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp. w celu wykazania spetniania

warunkéw udzialu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sig w trakcie postepowania

0 udzielenie zamoéwienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp. stosuje sig¢ odpowiednio.

Powierzenie wykonania czeSci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy

z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Jezeli Wykonawca przy realizacji zaméwienia bedzie wspétpracowac z Podwykonawcami, beda miaty

zastosowanie nizej wymienione postanowienia:

1) umowa pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcg i dalszymi Podwykonawcami musi by¢ zawarta
w formie pisemnej;

2) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy;

3) projekt umowy/umowa o roboty budowlane musi wyraznie wskazaé zakres tych robét, zawierac
warunki odbioru robét oraz postanowienia dotyczace stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub
usterek, wykonanie przedmiotu umowy musi zosta¢ okreslone co najmniej na takim poziomie jakosci
jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg;

4) projekt umowy/umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa
i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow
wyplaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej migdzy zamawiajacym a wykonawca;

5) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowieri uzalezniajacych uzyskanie przez
podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
na rzecz Wykonawcy, obejmujgcego zakres robét wykonanych przez podwykonawce;



10.

6) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku;

7) Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane w przypadku gdy
projekt umowy:

a) nie spelnia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 5 pkt 6;
¢) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 5 pkt 4;

8) niezgloszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 7 do przedfozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w_terminie, o ktérym mowa
w ust. 5 pkt. 7, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego;

9) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poé$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w_terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia;

10) Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 5 pkt 7;

11) niezgtoszenie sprzeciwu o ktorym mowa w ust. 5 pkt 10 do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w__terminie okreslonym
wust. 5 uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego;

12) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w_terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajgcego
w dokumentach zaméwienia jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, wytaczenie o ktérym mowa nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000,00 zh;

13) W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poéwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy;

14) w przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okre§lony w wust. 5 pkt 6, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 3 dni pod rygorem wystgpienia o zaplatg
kary umownej;

15) postanowienia ust. 5 pkt 1-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowigzek pisemnie poinformowac

Zamawiajgcego o zmianie lub rezygnacji z Podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca winna zawiera¢ postanowienia

dotyczace wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych wskazane przez

zamawiajacego czynnoéci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okre$lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy

(Dz. U.z 2020 r. poz. 1320 z péZn. zm.).

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie umowy z podwykonawcami lub dalszymi

podwykonawcami bez zachowania postanowien wynikajacych z niniejszej umowy, za$ skutki z tego

wynikajgce, beda obciazaty wytacznie Wykonawce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w przypadku jakichkolwiek szkéd wyrzadzonych przez swoich

Podwykonawcéw Zamawiajagcemu lub osobom trzecim.

Niniejsza umowa stanowi zatgcznik dla umowy o podwykonawstwo. Niniejszy obowiazek spoczywa na

Wykonawecy.

§15.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni - Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
uplywu ostatniego dnia 30-dniowej przerwy w realizacji robot;

2) Wystapi istotna zmiana okolicznoéci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenistwa panstwa lub bezpieczenstwu
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publicznemu - odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w_terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy;

3) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb niezgodny z niniejsza umows, dokumentacjg
projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych lub wskazaniami
Zamawiajgcego - Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okoliczno$ciach z zastrzezeniem ust. 5;

4) Co najmniej dwukrotnie dokonywano bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 10 ust. 9, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na
sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy w sprawie zaméwienia publicznego przez Zamawiajacego;

5) Wykonawca nie realizuje obowiazku zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci, w zakresie
realizacji zamo6wienia, wskazanych w SWZ na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
Kodeksu Pracy, w szczegélnoéci gdy zwloka w wykonaniu tego obowigzku przekroczy 10 dni
roboczych. Prawo odstapienia nalezy wykona¢ w_terminie 14 dni od powzigcia wiadomosci o
podstawie zatrudnienia;

6) Wykonawca nie przejmie terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego-
Zamawiajacy moze odstapi¢é od umowy w_terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okoliczno$ciach;

7) Zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okoliczno$ci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp.,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp.,

c) Trybunat Sprawiedliwos$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowiazaniom, ktére cigza na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, Ze zamawiajacy udzielit zamowienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 7 lit. a, zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej

zmiana dotyczy.

Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1, powinno nastapi¢ w formie pisemne; pod rygorem

niewaznoéci i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 oraz pkt 3-6 zastosowanie

ma § 16ust. 1 pkt 1.

W wypadku odstapienia od umowy Strony obciazajg nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktérej to winy nastapito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegbtowy protokét inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem wartoéci wykonanych rob6t wedlug stanu na dzien odstapienia, protokot
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury/rachunku przez
Wykonawece,

4) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejgcia od Wykonawcy terenu
robét w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa

Zamawiajacy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu

odpowiedni termin, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze powierzy¢

poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko

Wykonawcy i potraci¢ poniesione wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. W sytuacji, o ktorej mowa

w zdaniu pierwszym Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do uzyskania upowaznienia sgdu

do zastepczego wykonania zobowigzania.

§16.
KARY UMOWNE
Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:
1) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysoko$ci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1;
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2) za opéinienie Wykonawcy w stosunku do terminu zakoriczenia robét w wysoko$ci 0,2%

wynagrodzenia brutto, okreélonego w § 7 ust. 1za kazdy rozpoczety dzien zwtloki, jaki uptynie
pomiedzy terminem zakoriczenia robét a faktycznym dniem zakoriczenia robét;
3) za zwioke w usunieciu wad | usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancyjnym w

wysokosci 500,00 zt za kazdy dzienn opdznienia liczony od upitywu terminu wyznaczonego
na usuniecie wad;

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1, za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej ptatnoéci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow;

5) zanieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien opoznienia od dnia
uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty;

6) zanieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, okreslonego w
§ 7 ust. 1, za kazdy nieprzediozony do zaakceptowania projekt lub jej zmiany;

7) za nieprzedlozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane lub jej zmiany w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 7 ust. 1,za kazda nieprzedtozong kopie¢ Umowy lub jej zmiany;

8) za nieprzedltozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
o ktérej mowa w § 14 ust. 5 pkt 12 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w
§ 7 ust. 1,za kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany;

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 5 000,00
ztotych;

10) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowg -
w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, okres§lonego w § 7 ust. 1;

11) za niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy o0s6b wykonujacych czynnosci,
o ktérych mowa w § 19 ust. 1 umowy w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, okreslonegow § 7 ust. 1;

12) za nieprzedtozenie przez Wykonawce dowodow, o ktérych mowa w §19 ust. 2 w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien opdZnienia;

13) za nieprzediozenie przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie
0 ktérym mowa w § 3 ust.2 ,w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien opdZnienia;

14) za nieprzedlozenie przez Wykonawce kosztorysu w terminie, o ktorym mowa w § 3 ust.2,
w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwloki;

15) za nieprzediozenie przez Wykonawce polisy ubezpieczeniowej lub jej aktualizacji w terminie
o ktérym mowa w § 6 ust. 4, w wysokos$ci 300 zt za kazdy dzien opdZnienia;

16) za realizowanie robét budowlanych przez jednego z czlonkéw konsorcjum, ktéry nie zostat
wskazany w o$wiadczeniu sktadanym w postepowaniu na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp. do
realizowania tych rob6t budowlanych w wysokosci: 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w
§7ust. 1.

Laczna maksymalna wysoko$é kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢

20 % warto$ci wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody, to

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych okreslonych

przepisami Kodeksu cywilnego.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia, chyba ze

z odrebnych przepiséw wynika, Ze takiego potracenia dokona¢ nie mozna.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia stronie wezwania do zaptaty.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie z naleznego wynagrodzenia nie zwalnia

Wykonawcy z ukoriczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych

Z niniejszej umowy.
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§17.
ZMIANY UMOWY

Istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie

zamowienia. Istotno$¢ zmiany nalezy rozpatrywac na podstawie art. 454 ustawy Pzp.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowieri zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia, co najmniej jednej

z okolicznoéci wymienionych ponizej:

1) Zmiana przedmiotu zaméwienia poprzez zmiane zakresu robot budowlanych przewidzianych
w dokumentacji projektowej w przypadku:

a) konieczno$ci wykonania robot zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamdwienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad!
dokumentacji projektowej;

b) koniecznoéci wykonania robét zamiennych niezbednych do prawidlowego wykonania
przedmiotu Umowy, ktore nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej przekazane;j
przez Zamawiajacego a wykonanie robot zamiennych jest niezbedne
dla zrealizowania inwestycji objgtej umows;

c¢) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu
na stwierdzone wady?, co spowoduje konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych?;

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone s3 roboty budowlane objete
Umowa, powodujace zmiane dotychczasowego zakresu robét przewidzianego w dokumentacji
projektowej;

e) koniecznoéci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego, wynikajacych
z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego.

2) Zmiana zakresu robét budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektorych
robét okazato sie zbedne, gdyz zmienily sie okoliczno$ci zwigzane z wykonaniem Umowy lub
wykonanie poszczegdlnych robét nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajgcego, z
zastrzezeniem, ze zakres rob6t nie moze ulec zmianie o wiecej niz 20% zakresu rzeczowego lub
finansowego przedmiotu zaméwienia, wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza sig odpowiednio w
stosunku do zmniejszonego zakresu robét z uwzglednieniem cen wynikajacych z kosztorysu o
ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1Umowy.

3) Dopuszczalna jest zmiana technologii® wykonania robét lub materialébw przewidzianych
w dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe
jest wykonanie robét przy zastosowaniu innej technologii lub materiatow, ktore:

a) podwyzszg jako$¢ wykonanych robot,

b) zmniejsza koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

¢) pozwola na skrécenie terminu wykonania Umowy, lub

d) pozwola na wydtuzenie okresu eksploatacji robot po ich zakonczeniu.

4) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materiatéw przewidzianych
w dokumentacji projektowej w  przypadku niedostgpnosci odpowiednich surowcow

Pojecie wada nalezy rozumie¢ ze pomimo dochowania nalezytej starannosci przy opracowywaniu dokumentow
zaméwienia (w tym w szczegdlnosci dokumentacji projektowej), na etapie realizacji zamdéwienia okaze sig,
e dokumenty te sq dotknigte wadami skutkujqcymi nieprawidtowym wykonaniem przedmiotu zamdwienia.
Klauzula moze mie¢ zastosowanie do uméw, w ktdrych:

- projekt budowlany zostat przekazany przez zamawiajgcego,

- zamawiajqcy zdecydowat si¢ na zmiany w projekcie ze wzgledu na braki, wady lub inne nieprawidtowosci
w stosunku do jego oczekiwari co do tresci dokumentacji projektowej, tj. gdy uzyskat dokumentacje projektowq
niezgodnq z tresciq zlecenia przekazanego projektantowi (np. wadliwe wykonanie projektu i wprowadzenie
koniecznych zmian na etapie rekojmi za wady),

- zmiany w dokumentacji projektowej powodujq konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych, ktdre nie byty ujete
w ofercie wykonawcy

Klauzula moze mie¢ zastosowanie do uméw, w ktorych:

- projekt budowlany zostat przekazany przez zamawiajqcego,

- zamawiajgcy zdecydowat si¢ na zmiany w projekcie ze wzgledu na braki, wady lub inne nieprawidtowosci
w stosunku do jego oczekiwari co do tresci dokumentacji projektowej, tj. gdy uzyskat dokumentacje projektowq
niezgodnq z tresciq zlecenia przekazanego projektantowi (np. wadliwe wykonanie- projektu i wprowadzenie
koniecznych zmian na etapie rekojmi za wady),

- zmiany w dokumentacji projektowej powodujq koniecznos¢ wykonania robét zamiennych, ktére nie byly ujete

w ofercie wykonawcy
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5)

6)

7)

8)

9)

lub materialéw na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatéw przewidzianych w
dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania przedmiotu Umowy,

tj. w szczegblnosci powoduje opdzinienie w postgpie robdt, a Wykonawca, pomimo zachowania

nalezytej starannosci, nie mégt temu zapobiec*.

Dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbioréw cze$ciowych, odbioru koncowego,

préb lub testéw, w sytuacji, gdy taka zmiana okaze si¢ konieczna do prawidtowej oceny nalezytego

wykonania przedmiotu zaméwienia przez Wykonawce, w szczegOlnoéci, gdy zmianie ulegnie
technologia wykonania poszczegélnych robot.

Dopuszczalna jest zmiana obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie robdt budowlanych

poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszacym sie do uzyskania

odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwoleri, zgéd lub uzgodnien, w sytuacji, gdy Inspektor

Nadzoru lub Zamawiajacy takich obowiazkow nie wykonali lub ich wykonanie moze sig wigzac z

utrudnieniami, ktére moga wptynaé¢ na mozliwo$¢ wykonania Umowy przez Wykonawce.

Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie platnosci

poszczegblnych czeéci wynagrodzenia) polegajgca na zmianie kolejnosci wykonania robdét, zmianie

terminu  wykonania poszczegblnych etapéw lub robdt, zmianie zakresu robot
do wykonania w poszczegélnych etapach lub zmianie terminu platnosci wynagrodzenia,

w przypadku:

a) zmiany technologii realizacji robdt, zmiany materiatéw, braku dostgpu materiatéw lub
wystgpienia innej przyczyny powodujgcej, Ze realizacja robot w dotychczas ustalonym
harmonogramie rzeczowo-finansowym jest niemozliwa,

b) innej zmiany Umowy majacej wplyw na harmonogram rzeczowo-finansowy.

Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie ptatnosci

poszczegélnych czeéci wynagrodzenia) polegajaca na ograniczeniu zakresu robot przewidzianych do

wykonania w danym etapie i podziale platnosci przewidzianej za dany etap, jezeli zakres
wykonanych w ramach etapu rob6t moze zosta¢ odebrany przez Zamawiajacego,

a pozostate niezrealizowane roboty nie s3 mozliwe do wykonania w danym etapie z przyczyn

nielezacych po stronie Wykonawcy. W takim przypadku dopuszczalny jest podziat etapu

na mniejsze etapy i dokonanie podziatu platnosci wynagrodzenia zgodnie z zakresem
przedmiotowym robét przewidzianych w poszczegélnych etapach robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robét lub
znacznie utrudniajacych realizacje rob6t budowlanych. Wykonawca powotujac sie¢ na
niesprzyjajace warunki atmosferyczne powinien wykaza¢, ze warunki pogodowe uniemozliwity
lub znacznie utrudnily realizacje rob6t budowlanych (np. wystapita pow6dz, huragan,
temperatury lub opady, nawodnienie gruntu, itp. Jednocze$nie Wykonawca powinien tak
zaplanowaé roboty budowlane, aby uwzgledni¢ charakterystyczne dla danej pory roku warunki
atmosferyczne. Przez powyzsze nalezy rozumie¢ warunki atmosferyczne, ktore zgodnie ze sztuka
budowlana lub stosownymi przepisami uniemozliwiajg prowadzenie robét budowlanych: np.
uniemozliwiajgce prace sprzetu, temperatura ponizej 0°C albo wystgpienie opadéw $niegu lub
ciggtych opad6éw deszczu przekraczajacych 0,1 1/m2 w ciggu doby przez co najmniej 3 dni z rzedu
lub jezeli z uwagi na zastosowane materiaty lub technologie nalezyte wykonanie umowy wymaga
ich stosowania w okre§lonych warunkach atmosferycznych wynikajacych ze wskazan
producenta, instrukgji itp. a takie warunki nie wystepuja;

b) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, przyrodniczymi, archeologicznymi Ilub
terenowymi, a w szczegdlnosci:

— niewybuchy i niewypaty;

— wykopaliska archeologiczne nie przewidziane w SWZ;

— odmienne od przyjetych w  dokumentacji projektowej ~warunki terenowe
w szczegoblnoéci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych;

— wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw, urzagdzen w stosunku do danych wynikajacych z dokumentacji projektowej

4

Co do zasady ryzyko uzyskania odpowiednich materiatéw budowlanych spoczywa na wykonawcy. Tym samym
jedynie wyjgtkowe sytuacje powinny pozwalaé na zmiane przewidzianych w dokumentacji projektowej materiatéw
ze wzgledu na ich niedostgpnosé. Wykonawca powinien wykazac, ze zachowat nalezytq starannosé, a pomimo tego
nie ma mozliwosci nabycia materiatéw i ich dostarczenia na teren budowy. NaleZyta staranno$¢ wykonawcy powinna
polegaé w szczegdlnosci na odpowiednio wczesnym zamdwieniu materiatéw z uwzglednieniem sytuacji
na rynku budowlanym.
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10)

11)

12)

13)

14)

przekazanej przez Zamawiajacego co spowodowato wstrzymanie robét budowlanych, zmiang
dokumentacji projektowej lub wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych;

c) zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego
a w szczegodlnosci:

— wstrzymanie rob6t przez Zamawiajgcego;

— koniecznoé¢ usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

— Kkoniecznoé¢ udzielenia zaméwien o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp;

d) zmiany bedace nastgpstwem dziatania organéw administracji, w szczegoblnosci:

— wstrzymanie prac przez organ konserwatorski;

— opbznienia w wydaniu decyzji zezwolen uzgodnier, itp. do wydania ktérych wiasciwe organy
sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli op6znienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem
okolicznoéci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

— odmowa wydania przez organy administracji wymaganych uzgodnien na skutek bledow w
dokumentacji projektowej;

— wprowadzenia kwarantanny w zwigzku z epidemia;

e) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji;

f) wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami, przez Sit¢ wyzsza nalezy rozumie¢ zewnetrzne zdarzenie nagte,
nieprzewidywalne i niezalezne od woli stron umowy, ktére nastgpito po zawarciu umowy,
uniemozliwiajgce wykonanie umowy w catosci lub czgsci, na state lub pewien czas, ktoremu nie
mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci stron umowy; za
przejawy sity wyzszej strony uznaja, w szczegdlnosci:

— Kkleski zywiotowe, w tym trzesienia ziemi, huragan, powédz i inne nadzwyczajne zjawiska
atmosferyczne,

— pozar, zalanie,

— akty wtadzy pafistwowej, w tym stan wojenny, stan wyjgtkowy, itd.,

— dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrazajjce
porzadkowi publicznemu, strajki powszechne lub inne niepokoje spoteczne,

- w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznoéci wymienionych w literach a-f termin umowy

moze ulec zmianie o czas niezbedny do zakoriczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty,

nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

Zmiana obowigzujacej stawki VAT:

a) jezeli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé zwiekszenie kosztéw wykonania umowy
po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwoé¢ zwiekszenia wynagrodzenia
o kwote réwna réznicy w kwocie podatku VAT zaptaconego przez Wykonawcg;

b) je$li zmiana stawki VAT bedzie powodowaé zmniejszenie kosztow wykonania umowy
po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwoé¢é zmniejszenia wynagrodzenia
o kwote stanowigca réznice podatku VAT do zaptacenia przez Wykonawce.

Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czeéci przedmiotu umowy. W takim przypadku

wynagrodzenie przystugujagce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaplaci

za wszystkie spelnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca poniost w

zwiazku z wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami.

Jezeli inny podmiot rozpocznie inwestycj¢ na terenie objetym przedmiotem zamoéwienia

i wystapig jakiekolwiek kolizje, w takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone

do zmian koniecznych powodujacych uniknigcie kolizji.

Zmiany w zakresie Podwykonawcy, na ktorego zasoby powolywat si¢ Wykonawca na zasadach

okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy

podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych

w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp., w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu,

wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub

wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia, art. 122 ustawy Pzp.
stosuje sie odpowiednio.

Zmiana Podwykonawcy w przypadkach innych niz okreslone w pkt 13:

a) zmiana polegajgca na wskazaniu innych Podwykonawcow;

b) zmiana w zakresie rezygnacji z Podwykonawcow;

15



c) zmiana polegajgca na wskazaniu innego zakresu (czgsci) podwykonawstwa;
d) zmiana polegajagca na wykonaniu zamdéwienia przy pomocy Podwykonawcéw pomimo

niewskazania w ofercie zadnej cze$ci zaméwienia przeznaczonej do wykonania w ramach
podwykonawstwa.

15) Zmiane oséb odpowiedzialnych za:

a) kierowanie robotami budowlanymi ze strony Wykonawcy zgodnie
z warunkami zawartymi w SWZ, tj. kierownik budowy, kierownicy robét (jesli zostali
okreéleni)bedzie posiadat uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalno$ci okre$lonej w SWZ, ktére uprawniaja do petnienia funkcji kierownika budowy/robot,
odpowiadajacym przedmiotowi zamdéwienia, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtozenia,
zgodnie z umowa dokumentu potwierdzajacego kwalifikacje kierownika budowy/robét oraz
aktualnego wpisu na liste wiasciwej Izby Samorzadu Zawodowego lub dokumenty, ktore
potwierdzaja odpowiednie kwalifikacje i zostaly uznane na zasadach okreslonych w przepisach
odrebnych (podstawa prawna art. 12a ustawy Prawo budowlane);

b) nadzér inwestorski ze strony Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego).

Zamawiajacy przewiduje mozliwoé¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w zwigzku z pandemig choroby COVID-19
w okoliczno$ciach wskazanych ponize;:

1)

2)

3)

4)

5)

Strony umowy niezwlocznie, wzajemnie informuja sie o wplywie okolicznosci zwigzanych

z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy, o ile taki wplyw wystapit lub moze

wystgpié. Strony umowy potwierdzajg ten wplyw dolaczajgc do informacji, o ktérej mowa

w zdaniu pierwszym, o§wiadczenia lub dokumenty, ktére moga dotyczy¢ w szczego6lnosci:

a) nieobecnosci pracownikéw lub os6b §wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie
niz stosunek pracy, ktére uczestnicza lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji zamoéwienia;

b) decyzji wydanych przez Gléwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego upowaznienia
panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z przeciwdziataniem COVID-19,
naktadajgcych na wykonawce obowiazek podjecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub
kontrolnych;

c) polecen lub decyzji wydanych przez wojewodéw, ministra wiasciwego do spraw zdrowia lub
Prezesa Rady Ministrow, zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19;

d) wstrzymania dostaw produktow, komponentéw produktu lub materialéw, trudnosci
w dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

e) innych okoliczno$ci, ktére uniemozliwiaja badZ w istotnym stopniu ograniczajag mozliwos¢
wykonania umowy;

f) okolicznoéci, o ktorych mowa w lit. a-e w zakresie w jakim dotycza one podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku wykonawcéw majacych siedzibe lub wykonujacych dziatalnos¢ zwigzana

z realizacja umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentow,

o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a-e, sktada sie dokumenty wydane przez odpowiednie instytucje w

tych krajach lub o§wiadczenia tych Wykonawcdow.

Kazda ze stron umowy moze zada¢ przedstawienia dodatkowych o$wiadczen lub dokumentéw

potwierdzajgcych wplyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie

tej umowy.

Strona umowy na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentéw, o ktoérych mowa

w pkt 1i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko,

wraz z uzasadnieniem, odno$nie do wptywu okolicznosci, o ktérych mowa wpkt 1, na nalezyte jej

wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne oSwiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest
od dnia ich otrzymania.

Zamawiajgcy, po stwierdzeniu, Ze okolicznosci zwigzane z wystapieniem COVID-19, o ktérych mowa

w pkt 1, wplywajg na nalezyte wykonanie Umowy, moze w uzgodnieniu z wykonawca dokonac

Zmiany umowy, w szczegolnosci przez:

a) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy
lub jej czesci,

b) zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robét budowlanych,

¢) zmiane zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajaca jej zmiane wynagrodzenia lub sposobu
rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy,

- 0 ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejna zmiana nie przekroczy 50% wartosci

pierwotnej umowy.
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6) W przypadku stwierdzenia, ze okolicznoéci zwigzane z wystapieniem COVID-19, o ktérych mowa
w pkt 1, mogg wplynaé¢ na nalezyte wykonanie umowy, o ktérej mowa w pkt 1, zamawiajacy,
w uzgodnieniu z wykonawcg, moze dokona¢ zmiany umowy zgodnie z pkt 5.

7) Jezeli umowa w sprawie zamoéwienia publicznego zawiera postanowienia dotyczace
kar umownych lub odszkodowan z tytulu odpowiedzialnosci za jej niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie z powodu oznaczonych okolicznoéci, strona umowy, w stanowisku, o ktéorym mowa
w pkt 4, przedstawia wplyw okolicznosci zwigzanych z wystapieniem COVID-19 na nalezyte
jej wykonanie oraz wptyw okolicznosci zwigzanych z wystapieniem COVID-19, na zasadnos¢
ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowan, lub ich wysokos¢.

8) W przypadku dokonania zmiany umowy, jezeli zmiana ta obejmuje czeé$¢ zaméwienia powierzong do
wykonania podwykonawcy, Wykonawca i Podwykonawca uzgadniajg odpowiednig zmiang taczacej
ich umowy, w sposéb zapewniajacy, ze warunki wykonania tej umowy przez podwykonawcg nie
beda mniej korzystne niz warunki wykonania Umowy zmienionej zgodnie z pkt 5.

9) Postanowienia umowy okreélone w pkt 7 stosuje si¢ do umowy z dalszymi Podwykonawcami.

Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode.

Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zmiana umowy moze nastgpi¢ na pisemny umotywowany wniosek jednej ze stron, za zgoda drugiej

strony umowy, na podstawie aneksu do umowy.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

§18.

ODPOWIEDZIALNOSC
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ finansowa i prawng za wszelkie szkody powstate
z Jego winy w czasie realizacji przedmiotu umowy i w okresie gwarancyjnym w obrebie wykonywanych
robot.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub mieniu
powstate w wyniku niewykonywania badz nienalezytego wykonywania zobowigzan wynikajacych
z Umowy. Wykonawca ponosi tez odpowiedzialno$¢ za inne dzialania lub zaniechania Pracownikow
i 0s6b trzecich, ktérymi bedzie postugiwat sie¢ w celu wykonania Umowy.
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za szkody i nastgpstwa nieszczedliwych wypadkéw
dotyczace Pracownikéw i oséb trzecich, wynikajgce bezposrednio z wykonywanych robét, spowodowane
z winy Wykonawcy.

§19.
WARUNKI ZATRUDNIANIA 0SOB

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepiséw ustawy

z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z pézn. zm.) przez Wykonawce

lub Podwykonawce os6b wykonujgcych czynno$ci polegajace Na: ...

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie nie krétszym niz 3 dni robocze wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia speinienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez

Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoéci w trakcie realizacji

zamoéwienia:

1) Os$wiadczenia zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu na podstawie umowy o0 prace.
Oéwiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: imie i nazwisko, rodzaj umowy 0 prace
i wymiaru etatu, date zawarcia umowy oraz podpis pracownika;

2) Oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg 0sob
ktére wykonuja czynno$ci o ktérych mowa w ust. 1. O$wiadczenie to powinno zawierac
w szczegélnoéci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze czynnosci wymienione w ust. 1 wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych 0sdb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

3) Poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopig
umowy/uméw o pracg oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynno$ci, ktérych
dotyczy o$wiadczenie o ktérym mowa w pkt. 1 (wraz z dokumentem regulujagcym zakres
obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac Zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
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10.

z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(tj. w szczegblnoscis bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imig i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy © prace

i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) Zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia
na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

5) Poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawcg kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w spos6b zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 /WE.
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy odnoénie spetniania przez Wykonawcg lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speiniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) iadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonania $wiadczenia.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce, dokumentéw o ktorych mowa w ust. 2 wwyznaczonym odpowiednio

w terminie okre$lonym niniejsza umowg lub wskazanym przez Zamawiajacego, dowodéw w celu

potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace bedzie traktowane jako niewypetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia os6b wykonujacych czynnoéci, o ktérych mowa w ust. 1 na podstawie umowy o prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sig o przeprowadzenie kontroli przez Pafistwowg Inspekcje

Pracy.

Wykonawca zobowiazuje sig, Ze przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu Umowy Pracownicy

zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP i przepisow przeciwpozarowych oraz przepisow

o ochronie danych osobowych.

Wykonawca zobowiazuje sie, ze Pracownicy beda posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia

i umiejetnoéci w zakresie wykonywanych czynnosci.

Wykonawca zobowiazuje sig, ze Pracownicy $wiadczacy czynnoSci wskazane w SWZ beda posiadali

aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkow.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Pracownikom odziezy ochronnej, odziezy roboczej

i érodkéw ochrony osobistej zgodnie z przepisami i zasadami BHP.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wyposazenie Pracownikow

oraz za ich bezpieczefistwo w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy.

§20.
POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sig przepisy ustaw:
1) ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 =
péin. zm.),
2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z péZn. zm.)
o ile przepisy ustawy Prawo zamoéwieri publicznych nie stanowia inaczej,
3) ustawyz dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U.z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.).

Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawierac rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji. Kazda
umowa powinna zostaé¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w  zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) zwane w skrécie RODO
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2. Wszelkie spory moggce wyniknaé w zwiazku z realizacja niniejszej umowy rozstrzygac bedzie wlasciwy
sad dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Umowe sporzadzono w 5 jednobrzmiacych egzemplarzach, 4 egzemplarze dla Zamawiajgcego,
1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Integralng czescia niniejszej umowy jest:

Oferta Wykonawcy;

Dokumentacja projektowa;

STWiORB;

Wszelkie decyzje i pozwolenia;

SWZ wraz z zatgcznikami;

Wzér karty gwarancyjnej stanowiacy zatacznik nr 1 do umowy;
Wykaz podwykonawcéw stanowiacy zatacznik nr 2 do umowy.
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